067-25 Sanierung Turnhalle Sekundarschule
August-Scholl-Str. 4, 52393 Hürtgenwald

Monath Ingenieure GmbH

Kostenschätzung DIN 276 - BRUTTOKOSTEN

KG	Maßnahmen	Turnhalle Sekundarschule		
		energetisch	*Umfeldmaßn.*	*allg. Bauko.*
100	**Grundstück**			
	Keine Leistung festgestellt	0,00	0,00	0,00
200	**Herrichten und Erschließen**			
250	Übergangsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
300	**Baukonstruktion**	**964.084,59**	**329.904,62**	**0,00**
310	Baugrube	0,00	57.063,67	0,00
320	Gründung	0,00	31.880,92	0,00
330	Außenwände	475.565,90	8.875,86	0,00
340	Innenwände	0,00	17.316,57	0,00
350	Decken	0,00	0,00	0,00
360	Dächer	28.733,99	48.478,10	0,00
370	Baukonstruktive Einbauten	0,00	0,00	0,00
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen	459.784,70	166.289,49	0,00
400	**Technische Anlagen**	**655.287,73**	**97.710,90**	**0,00**
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	27.370,00	0,00	0,00
420	Wämeversorgungsanlagen	216.098,74	0,00	0,00
430	Lufttechnische Anlagen	291.348,88	0,00	0,00
440	Starkstromanlagen	84.365,98	87.720,85	0,00
450	Fernmelde- und informationstechn. Anlagen	10.948,00	5.337,15	0,00
460	Förderanlagen	0,00	0,00	0,00
470	Nutzungsspezifische Anlagen	0,00	0,00	0,00
480	Gebäudeautomation	21.896,00	0,00	0,00
490	Sonstige Maßnahmen f. techn. Anlagen	3.260,14	4.652,90	0,00
700	**Baunebenkosten**	**614.132,51**	**0,00**	**0,00**
710	Bauherrenaufgaben	9.317,99	0,00	0,00
720	Vorbereitung der Planung	7.735,00	0,00	0,00
730	Objektplanung	343.459,79	0,00	0,00
740	Fachplanung	242.612,24	0,00	0,00
760	Allgemeine Baunebenkosten	11.007,50	0,00	0,00

Förderfähige Kosten	energetisch + Umfeldmaßnahmen
KG 100	**0,00**
KG 200	**0,00**
KG 300	**1.293.989,21**
KG 400	**752.998,63**
KG 700	**614.132,51**
Summe:	**2.661.120,35**

Allg. Baukosten nicht förderfähig)		
KG 100		**0,00**
KG 200		**0,00**
KG 300		**0,00**
KG 400		**0,00**
KG 700		**0,00**
	Summe:	**0,00**

Baukosten, Gesamt	
KG 100	**0,00**
KG 200	**0,00**
KG 300	**1.293.989,21**
KG 400	**752.998,63**
KG 700	**614.132,51**
Summe:	**2.661.120,35**