RD 286-XII Anlage 1

A01.1 Wehrgang – Erneuerung und Instandsetzung Wehrgang

Position	pulverbeschichtet + Netze	Differenz zum Förderantrag	laut Förderantrag 2024/2025
Summe Brutto	**840.284,79 €**		
Kostenindexierung bei 1 Jahr 10 %	84.028,48 €		
Gesamtkosten bei Bau 2027	**924.313,27 €**	**177.553,27 €**	**746.760,00 €**
davon Eigenanteil 30% bei Bau 2027	*277.293,98 €*	*53.265,98 €*	*224.028,00 €*
Kostenindexierung bei 2 Jahren 10 %	168.056,96 €		
Gesamtkosten bei Bau 2028	**1.008.341,74 €**	**202.781,74 €**	**805.560,00 €**
davon Eigenanteil 40% bei Bau 2028	*403.336,70 €*	*81.112,70 €*	*322.224,00 €*
davon Eigenanteil 30% bei Bau 2028	*302.502,52 €*	*60.834,52 €*	*241.668,00 €*

Position	Corten + Netze	Differenz zum Förderantrag	laut Förderantrag 2024/2025
Summe Brutto	**815.889,79 €**		
Kostenindexierung bei 1 Jahr 10 %	81.588,98 €		
Gesamtkosten bei Bau 2027	**897.478,77 €**	**150.718,77 €**	**746.760,00 €**
davon Eigenanteil 30% bei Bau 2027	*269.243,63 €*	*45.215,63 €*	*224.028,00 €*
Kostenindexierung bei 2 Jahren 10 %	163.177,96 €		
Gesamtkosten bei Bau 2028	**979.067,74 €**	**173.507,74 €**	**805.560,00 €**
davon Eigenanteil 40% bei Bau 2028	*391.627,10 €*	*69.403,10 €*	*322.224,00 €*
davon Eigenanteil 30% bei Bau 2028	*293.720,32 €*	*52.052,32 €*	*241.668,00 €*