
A01.2 – Werther Tor 

17.09.2026

Corten + Netze, kurz Corten + Netze, lang

Position Variante 4
Differenz zum 

Zuwendungsbescheid Variante 4a
Differenz zum 

Zuwendungsbescheid laut Förderantrag 2024/2025

Summe  Brutto 553.943,13 € 727.360,76 €

Kostenindexierung bei 1 Jahr 10 % 55.394,31 € 72.736,08 €

Gesamtkosten bei Bau 2027 609.337,44 € 800.096,84 € 419.096,84 € 381.000,00 €

davon Eigenanteil 40% bei Bau 2027 243.734,98 € 320.038,73 € 167.638,73 € 152.400,00 €

davon Eigenanteil 30% bei Bau 2027 182.801,23 € 240.029,05 € 125.729,05 € 114.300,00 €

Kostenindexierung bei 2 Jahren 10 % 110.788,63 € 145.472,15 €

Gesamtkosten bei Bau 2028 664.731,76 € 253.731,76 € 872.832,91 € 461.832,91 € 411.000,00 €

davon Eigenanteil 40% bei Bau 2028 265.892,70 € 101.492,70 € 349.133,17 € 184.733,17 € 164.400,00 €

davon Eigenanteil 30% bei Bau 2028 199.419,53 € 76.119,53 € 261.849,87 € 138.549,87 € 123.300,00 €

pulverbeschichtet + Netze, kurz pulverbeschichtet + Netze, lang

Position Variante 2
Differenz zum 

Zuwendungsbescheid Variante 2a
Differenz zum 

Zuwendungsbescheid laut Förderantrag 2024/2025

Summe Brutto 552.724,57 € 739.379,76 €

Kostenindexierung bei 1 Jahr 10 % 55.272,46 € 73.937,98 €

Gesamtkosten bei Bau 2027 607.997,03 € 607.997,03 € 813.317,74 € 813.317,74 € 381.000,00 €

davon Eigenanteil 40% bei Bau 2027 243.198,81 € 243.198,81 € 325.327,09 € 325.327,09 € 0,00 €

davon Eigenanteil 30% bei Bau 2027 182.399,11 € 182.399,11 € 243.995,32 € 243.995,32 € 0,00 €

Kostenindexierung bei 2 Jahren 10 % 110.544,91 € 147.875,95 €

Gesamtkosten bei Bau 2028 663.269,49 € 252.269,49 € 887.255,71 € 476.255,71 € 411.000,00 €

davon Eigenanteil 40% bei Bau 2028 265.307,79 € 100.907,79 € 354.902,29 € 190.502,29 € 164.400,00 €

davon Eigenanteil 30% bei Bau 2028 198.980,85 € 75.680,85 € 266.176,71 € 142.876,71 € 123.300,00 €




